

Zamawiający: Gmina Smółdzino
„Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gardna Wielka i Smółdzino ”



OS.III.271.8.2018

Smółdzino, dnia 25.07.2018 r.

Zamawiający:
Gmina Smółdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smółdzino
tel. 59/8117215
<http://bip.smoldzino.com.pl/>
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pn. „**Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gardna Wielka i Smółdzino ”**

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotu umowy do w/w zamówienia, Zamawiający poniżej przedstawia pytania wraz ze swoim stanowiskiem w przedmiotowej sprawie.

Pytanie

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści wzoru umowy w zakresie dokonywania płatności. Sugeruje się wprowadzenie następujących zapisów w miejsce dotychczasowych ustępów 1 i 2:

1. *Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę, po zakończeniu kolejnych etapów robót. Zamawiający dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur częściowych. Faktury częściowe dotyczyć będą jedynie odebranych robót budowlanych wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym dla których osiągnięty został 100% (pełny) stopień zaawansowania (wykonania, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru;*
2. *Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Do końcowego protokołu odbioru ostatniego etapu Wykonawca winien dołączyć dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej umowy, zawierający m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji z uwzględnieniem ustępu 3 niniejszego paragrafu”*

W związku z w/w pytaniami Zamawiający przedstawia następujące zmiany w projekcie umowy:

Zamawiający: Gmina Smołdzino
„Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gardna Wielka i Smołdzino ”

1. § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po zakończeniu kolejnych etapów robót. Zamawiający dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur częściowych”;
2. W § 7 ust. 2 dodaje się pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Rozliczenie częściowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót na podstawie protokołu odbioru częściowego”;
3. W § 7 ust. 2 dodaje się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60% wartości umownej brutto określonej w ust. 1”;
4. W § 7 ust. 2 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Realizacja inwestycji przebiegać będzie na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót z uwzględnieniem robót częściowych”;
5. W § 7 ust. 2 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Zapłata za wykonanie robót częściowych zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT”
6. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Podstawę do wystawienia faktury za realizację całego przedmiotu umowy będzie stanowił protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, zaś zapłata nastąpi w terminie 14 dni”.

WÓJT GMINY
Arkadiusz Walaśki
Arkadiusz Walaśki