przeprowadzac pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i proby muszg byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe [ub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru | prob
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze Zapewniono zgodnos$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktore speiniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dia Ktorych
w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.,

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawié Zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg |
podpisem Kierownika Budowy | Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi | zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- Zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbiorow robét

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki prob poszczegolnych elementdw obiektéw

budowli,

- Inne informacie istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedioZone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Dokument budowy takie jak:
pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi |
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad |
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
Jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposcb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajaceqo.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w



