przeprowadzac¢ pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania | odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czgstotliwoSC sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i préby muszg byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowat mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreslong powyzej i ktore speiniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych
w/w dokumenty nie sq wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawic Zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegéinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe;,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robét,

- przebieg robot w formie istotnych informacii,

- uwagi | zalecenia Zamawiajgceqgo

- daty I przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- Zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych |

koncowych odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatoéw oraz wyniki prob poszczegolnych elementow obiektéw

budowli,

- Inne informacie istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robdt. Dokument budowy takie jak:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad |
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajaceqo.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w



