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OPIS TECHNICZNY

Swietlica w Stojcinie

Podstawa opracowania:

Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej
Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy.

ZARES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac budowlanych polegajacych na remoncie czesci
pomieszczen S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stojcino wraz z wykonaniem opaski z kostki
betonowej, rampa stalowg i stojakami na rowery. Celem opracowania jest utworzenie i
wyposazenie Klubu Seniora+ w miejscowosci Stojcino.

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku, obejmuje
wykonanie robét remontowych w pomieszczeniu sali spotkan.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka obiektu

Obiekt potozony w miejscowosc¢ Stojcinie w Gminie Smotdzino, w powiecie Stupskim. W budynku
zlokalizowano lokale mieszkalne. Komunikacja osobnymi wejsciami, lokale mieszkalne nie s3
przedmiotem realizacji inwestycji.

Pomieszczenie Swietlicy jednokondygnacyjne z pomieszczeniem WC | wiatrotapem. W
pomieszczeniu wystepuje instalacja wod-kan. Dach dwuspadowy, kryty blachodachdwka.
Komunikacja do budynku poprzez schody betonowe.

Teren nieogrodzony, dojazd i miejsca postojowe nieutwardzone.

Budynek zasilany w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng (szambo) i wodociggowa.
Ogrzewanie za pomocg kominka na paliwo state.

Odprowadzenie wod opadowych na terenie poses;ji.

Na terenie znajduja sie wydzielone miejsca na odpady.

Budynek stuzy do celéw pozytku publicznego jako swietlica wiejska z cze$cig mieszkalna.

OPIS PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
W budynku przewiduje sie:

wymiane plytek podtogowych i sciennych

powiekszenie pomieszczenia tazienki z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych
wydzielenie pomieszczenia kuchennego

wymiane instalacji elektrycznej (okablowania, osprzetu i urzadzen elektrycznych, instalacja
p.poz oraz teletechniczna)

odswiezenie powtok malarskich

montaz pampy ciepta powietrze-powietrze

wymiana kominka na nowy z nawiewem

wymiane okien i drzwi

montaz paneli fotowoltaicznych

odnowienie nowych schoddw zelbetowych wraz z montazem rampy stalowej



— wykonanie opaski z kostki betonowej

— wykonanie struktury elewacji

— ocieplenie strefy fundamentowe;j
Budynek po robotach remontowo-budowlanych w dalszym ciggu bedzie petnit funkcje swietlicy
wiejskiej jako centrum kulturalne dla potrzeb lokalnej spotecznosci. W zwigzku z planowanym
remontem nie zaktada sie zmiany funkcji pomieszczen.

UWAGI KONCOWE

Teren, na ktérym odbywajg sie roboty czesci obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
przez powieszenie tablicy ostrzegawczej ,,UWAGA! ROBOTY BUDOWLANE".

Przed przystapieniem do robdét pracownicy powinni byé zapoznani z zakresem robdt i
poinstruowani przez kierownika robét o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii oraz wynikte w trakcie
realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru inwestorskiego

- Wykonawstwo robét musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
przepisow BHP, przy czym nalezy stosowal sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catosé
realizacji musu odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

- Podane do stosowania wyroby mogg by¢ zastapione produktami réwnowartosciowymi pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania
materiatéw uzytych do budowy przed ich wbudowaniem.

Podstawowe zasady prowadzenia i wykonywania robot rozbiérkowych :

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac z zachowaniem obowigzujacych na budowie przepisow
BHP;

Materiatéw z rozbidrki nie mozna zrzucaé — przy usuwaniu gruzu z roboét rozbiérkowych nalezy
stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, przy czym zsuwnice powinny mie¢ Scianki boczne
na wysokos$¢ co najmniej 20 cm zabezpieczajgce przed spadaniem lub wypadaniem gruzu;
Gromadzenie gruzu na stropach i innych elementach konstrukcyjnych obiektu jest zabronione;
Prace remontowe prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem osoby do tego uprawnionej, posiadajacej
stosowne uprawnienia.

Balustrady i porecze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Schody i pochylinie, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

Opracowat:




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Obiekt:

Budynek Swietlicy Wiejskiej w Stojcinie

Lokalizacja:

Stojcino, gmina Smotdzino, powiat Stupski dz. nr 188/3

Inwestycja:

"Utworzenie i wyposazenie Klubu Seniora+ w miejscowosci Stojcino”

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.12.20.06 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Opracowat:

Lebork, czerwiec 2022r.



WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 4511122006; 45100000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen $wietlicy wiejskiej w Stojcinie dla utworzenia klubu
seniora.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogdine wymagania, wspodine dla robét budowlanych
objetymi specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekroé w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwac;ji,
- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktédrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
urzadzeniami zajmowanymi przez urzgdzenia zaplecza budowy,
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigze obmiaru robét,
- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,
- istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg speitniaé roboty budowlane,
- poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robédt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robét budowlanych i ziozeniem oferty
cenowej Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.
1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane w rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z zajeciem pasa drogowego w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenie, zadaszenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

¢) mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenie od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na
teren budowy, a wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen z tym zwigzanych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osé6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzgledniane w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26



wrze$hia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$C do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu zewnetrznego oraz na
terenie budowy, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych
materiatbw oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejacej substancji .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, ST, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacag



stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badanie niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy — nie jest wymagany

Wszystkie czynnosci i ustalenia bedg dokonywane drogg mailowg lub pisemng w postaci protokotéw lub
notatek.

Ustalenia bedg zawiera¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzagdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

= zgltoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw. Inspektor nadzoru decyduje o prowadzeniu rejestru obmiaru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:



a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoly z narad i ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza poprzez pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoscé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rohét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru czeSciowego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci)
oraz jako$ci.

Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w trakcie wykonywania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioru robét czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6ot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, kidre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

8.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenie polskich jednostek
organizacyjnych i upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenfstwa pracy i ochrony zdrowia.

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



