SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt:

Budynek OSP w Smotdzinie

Lokalizacja:

Smotdzino, gmina Smotdzino, powiat Stupski dz. nr 130, 129/1

Inwestycja:

"Remont pomieszczen Ochotniczej Strazy Pozarnej w Smotdzinie"

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne sanitarne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.12.20.06 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45321000-3: Izolacja cieplna

45233250-6: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Opracowat:

Lebork, luty 2022r.



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen OSP w Smotdzinie wraz z budowa wiaty na samochéd
ciezarowy i utwardzeniem terenu.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla rob6t remontowo-budowlanych.
Zakres robét objetych specyfikacja techniczng :

*  wymiane ptytek podtogowych i Sciennych

* przebudowa pomieszczenia tazienki - parter

* remont pomieszczenia kuchennego z wymiang mebli

* wymiane instalacji elektrycznej (okablowania, osprzetu i urzadzen elektrycznych, instalacja p.poz oraz

teletechniczna)

* wymiane instalacji grzewczej montaz pompy ciepta do 22,5kW

* wykonanie dodatkowych tazienek na I pietrze

* wykonanie pomieszczenia sali narad

*  wykonanie pokoju z t6zkami dla 4 oséb

* remont posadzek przez wyréwnanie i konserwacje

¢ ods$wiezenie powtok malarskich oraz szpachlowanie

*  wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

* wymiane bram garazowych z powiekszeniem otworéw

* montaz rolet, daszkéw, kamer zewnetrznych

* odnowienie schodéw wewnetrznych z podswietleniem stopni i wymiang balustrad

*  wykonanie opaski z kostki betonowej oraz parkingu

* wykonanie struktury elewacji z ociepleniem styropianem (lambda min 0,32 gr. 12cm)

* ocieplenie strefy fundamentowej

* wykonanie nowej wiaty drewnianej lub stalowej dla samochodu ciezarowego (projekt wg odrebnego

opracowania)

* utwardzenie terenu dla samochodu + rampa przed wejsciem gtéwnym

*  wyposazenie pomieszczen w niezbedne meble, akcesoria, sprzety strazackie
1.4. Okreslenia podstawowe.
[lekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,
- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z
urzadzeniami zajmowanymi przez urzadzenia zaplecza budowy,
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt lub opis budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigze obmiaru
robét, kosztorys Slepy
- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
- istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
- poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy:.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,



ST i poleceniami inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zlozeniem oferty cenowej
Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji i
egzemplarz ST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i ST

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane w rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy:.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z zajeciem pasa drogowego w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenie, zadaszenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznoS$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wyposazenie budynku zostanie w catos$ci przekazane do Zamawiajacego w odlegtosci do 5km



1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenie od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren
budowy, a wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen z tym zwigzanych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzgledniane w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére w jakikolwiek spos6b zwigzane s3g z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty:.
2. MATERIALY

Przyjete materiaty do realizacji zakresu rob6t remontowo-budowlanych nalezy realizowaé zgodnie z
przedstawiong oferta cenowg, dokumentacjg projektowg i ustaleniami z Inwestorem. Materiaty bedg spetnia¢
obowigzujace przepisy prawne w postaci rozporzadzen, norm i wtasciwosci technicznych.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatléw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Zarzadca obiektu.

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu zewnetrznego oraz na terenie
budowy, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci przewozonych materiatéw
oraz nie spowodujg uszkodzenia istniejgcej substancji . Nie przewiduje sie wykorzystywania na terenie budowy
specjalistycznych $rodkéw transportu typu zuraw lub ta$mocigg. Materialy transportowane beda recznie ze
sktadu przyobiektowego i magazynu podrecznego oraz stosownie do zakresu wynikajacego z opisu
kosztorysowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét okreslonych warunkami umowy. Odpowiada za jako$¢
wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz zgodno$¢ z przedmiarem i zaleceniami inspektora nadzoru.
Prowadzenie dziennika budowy przez wykonawce odzwierciedla¢ winno chronologiczny przebieg robat.

W zakresie technologicznym, ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét, ponizszy opis robdt oraz opisy
pozycji przedmiaru robot i charakterystyki robét sg wystarczajace do ich prawidtowego wykonania. Wszelkie
material, urzadzenia, moduty, podzespoty itp. nalezy dobra¢ w sposéb odpowiadajacy specyfice robot
remontowych na obiekcie.

Roboty remontowo-budowlane

Roboty rozbiérkowe polegaja na wyburzeniu zbednych fragmentéw murowanych $cianek dziatowych z drzwiami
oraz poszerzeniu otworédw. Rozbidrka podlegaja réwniez powierzchnie podtogowe: ptytki, wyktadziny.

Przed wymiang i montazem nowych drzwi i bram Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszelkich
wymiaréw otworéw drzwiowych wedtug stanu rzeczywistego. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt usunie ewentualne braki lub niedorébki spowodowane niewla$ciwymi wymiarami dostarczonych
elementéw otworowych. Drzwi winny by¢ wykonane na wzoér drzwi istniejacych w budynku, oklejone oktadzing
zgodng z istniejacymi. Nowe drzwi wykona¢ z aluminium szklone, kolorystyke oraz wielko$¢ skrzydet ustali¢
przed zamoéwieniem z Inwestorem.

Roboty tynkarskie i oktadzinowe polegaja na usunieciu istniejacych tynkéw i oktadzin ceramicznych $cian, oraz
wykonaniu nowych tynkéw i ceramicznych oktadzin Sciennych. W zakresie tych robdt jest réwniez naprawa
obrobienia okien. Oktadziny ceramiczne $cian nalezy wykona¢ z ptytek o rodzaju w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem, do wysokosci gérnej krawedzi drzwi (ok. 2,1 m). Ptytki musza by¢ odporne na plamienie.

Istniejace posadzki z ptytek ceramicznych nalezy rozebraé, podtoze naprawi¢ i wyréwnac i utozyé nowa
posadzke z cokolikami z plytek gres w kolorze i rozmiarach uzgodnionych z Inwestorem. Plytki musza by¢
odporne na $cieranie, plamienie i mie¢ wiasciwosci przeciwposlizgowe. W obiekcie nie przewiduje sie paneli
podtogowych. Podloga w garazu zostanie pokryta masg z zywicy epoksydowej. Powierzchnie schodéw zostana
pokryte terakota, stopnie podswietlone, wymienione zostang balustrady na nowe.

Obudowe sufitu i nowych $cian poddasza nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym
podwieszanym. Wysoko$¢ powieszenia obudowy nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem. Scianki i sufity beda ocieplone
welna mineralng. Elementy drewniane na poddaszu pokryte beda antygrzybicznie i zabezpieczone
przeciwpozarowo.

Przegrody z drzwiami do WC mozna wykona¢ jako $cianki systemowe HPL, o wysokoSci do gérnej krawedzi
oktadziny ceramicznej $cian, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Malowanie farbg emulsyjng lateksowa, odporna na $cieranie wykona¢ dwuwarstwowo.

W oknach zostang zamontowane rolety metalowe, kolor uzgodniony z Inwestorem.

W poszyciu dachowym zostang umieszczona okna dachowe o wysokich parametrach termoizolacyjnych na
poziomie 1,0 W/m2K, dzwiekochtonnym w granicach 35dB, o wysokiej klasie przepuszczalno$ci powietrza, kolor
i usytuowanie zostanie dostosowany do rozstawu krokwi, montaz w pomieszczeniu sali narad i korytarzu.
Wykonawca na wiasny koszt usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku wszelkie
demontowane urzadzenia, przewody, rury, oktadziny, stolarke i gruz budowlany

Wykonanie powierzchni z kostki betonowej - wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-
EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt ze solg odladzajaca w warunkach
mrozu. Powierzchnie parkingu i chodniczka nalezy wykorytowaé zgodnie z zasadami robét ziemnych.
Podbudowa z kruszywa }amanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Wymiana stolarki drzwiowej, bramy, rolety.

Wymiana bram garazowych bedzie realizowana w ramach poszerzenia otworéw ok 10cm. Wykuciu stolarki
drzwiowej podlegaja cate elementy wraz z oScieznicami i uszczelnieniami. Wszystkie elementy stolarki podlegaja
utylizacji. Zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa o tych samych parametrach i kolorystyce zblizonej do
wymienionej. Uktad skrzydet bez zmian. Drzwi przejSciowe miedzy garazem a $wietlicg jako aluminiowe szklone.
Rolety okienne - beda montowane na wszystkich oknach $wietlicy, sali narad jako rolety manualne, segmentowe,
pelne, zakrywajgce jednorazowo cala powierzchnie otworu okiennego, wyposazone w systemy zapobiegajace
odchylaniu sie rolet, barwa do uzgodnienia.

Wykonanie podtlogi z plytek ceramicznych

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujace warunki:



- wyréwnac ewentualne nieréwnosci podtoza oraz zniwelowac stopien na korytarzu

- uktada¢ przy narozach ptytki catkowite.

- klej i zaprawe uktadac szpachla ztobkowana,

- plytki przesuwa¢ do wtasciwego polozenia na zaprawie, dociska¢ kazda ptytke i miekka szmatka oczyscic¢
pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen,

- temperatura podczas robot co najmniej 15° C

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
Powierzchnie wszystkich pomieszczen obiektu beda na jednym poziomie, dopuszcza sie odchytki w progach
pomieszczen nie wiecej niz 5-10mm.

Wykonczenie i malowanie $cian

Po zeskrobaniu farby i oczyszczeniu $cian i stropu z kurzu usuna¢ plamy z rdzy, tluszczu itp. Nastepnie
powierzchnie $cian pokry¢ preparatem gruntujacym lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg oraz zastosowaé
srodki chemii budowlanej zapewniajgce nalezyta przyczepno$¢ do podtoza.

Roboty tynkarskie - wykonywane w miejscach zamurowan po bruzdach na kable lub w miejscach skucia
odstajacych tynkéw.

Przygotowanie podtoza $cian - przewiduje sie pokrycie wszystkich $cian i sufitéw powtoka szpachli na bazie
gipsu. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawiane przez wypeknienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng lub mase szpachlowag z mikrowltéknami. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, zaciekéw zaprawy itp.

Roboty malarskie - przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie
nalezy powierzchnie zagruntowac.

Remont instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem - wymianie podlega cata instalacja elektryczna wraz z osprzetem.
Przed montazem nalezy wykona¢ demontaz starych przewodéw i osprzetu, demontaz nalezy prowadzi¢ w
sposéb jak najmniej uszkadzajacy tynki pomieszczenia. Nowa instalacje prowadzi¢ w istniejacych bruzdach po
zdemontowanej instalacji. Tynk odtworzy¢ w miejscach uszkodzen. Instalacja po remoncie podlega sprawdzeniu
i sporzadzeniu odpowiednich protokotow.

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez
wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

Kucie bruzd - bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przewody w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi
w rurach ostonowych.

Mocowanie puszek - puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposoéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia.

Uktadanie i mocowanie przewodoéw - instalacje nalezy wykonac¢ jako wtynkowsg i nalezy wykonac jg przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw wielozytowych ptaskich. Zabrania sie uktadania przewodéw
bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp.. bez stosowania oston w postaci
rur.

Wykonanie pomiaréw i prob powykonawczych - po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Roboty sanitarne

Istniejace urzadzenia sanitarne jak miski ustepowe, umywalki, zlewozmywak itp nalezy zdemontowaé. Nalezy
dostosowac istniejaca instalacje wod. kan. do nowych urzadzen, likwidujac zbedne przewody i chowajac
istniejgce w Sciany tam, gdzie jest to mozliwe. Wymiana pionu kanalizacyjnego: Istniejacy pion kanalizacyjny na
wysokosci catej kondygnacji nalezy wymienié na PCV i schowa¢ go zabudowujac w Sciane. Nowa instalacja
kanalizacyjna bedzie posiada¢ odpowietrzenie wyprowadzone ponad dach.

W nowopowstalych pomieszczeniach oraz istniejacych zamontowane zostang kratki wentylacyjne. Wykonane
zostang pomiary przewodéw wentylacyjnych w celu zbadania przeptywu powietrza w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zostang wykonane dodatkowe otwory wentylacyjne lub zamontowane nawietrzaki okienne
typowe bez btony.

Roboty sanitarne obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
instalacji:

« instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana w zakresie wymiany grzejnikow i rurociggéw. Instalacje nalezy
zmodernizowag, nalezy zamontowac pompe ciepta do 22,5kW wraz z buforem i oprzyrzadowaniem

» wentylacja - w weztach sanitarnych nalezy zamontowac¢ kratki na kanale wentylacji grawitacyjne;j.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie



powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury
instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.
Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE (zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa) Instalacje
wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody cieptej wody i przewody
prowadzone w bruzdach oraz pod posadzka nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm
lub 20 mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z materialéw, elementéw i urzadzen przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki
z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie wykona¢ z rur PVC. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego
nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjna. Piony wyprowadzone ponad dach i zakoniczy¢ rurg wywiewna.
Instalacja centralnego ogrzewania - rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczng. Instalacje c.o. dopuszcza sie wykonac z rur PEx. Jako elementy grzejne
dobrano grzejniki stalowe, ptytowe. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z
glowicami termostatycznymi. Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokgtnym, potaczone za pomoca
ksztattek wentylacyjnych. Zastosowac¢ nalezy osprzet wentylacyjny: kratki nawiewne i wywiewne na kanatach
wentylacyjnych badZ w oknach. Wszystkie istniejace kanaly wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczyscié,
zapewniajac wilasciwa wentylacje danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez
uprawnionego kominiarza, ktéry sporzadza odpowiednia opinie z tego przegladu. Komisja odbiorowa odbiera
poprawnos$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Kottownia bedzie wyposazona w pompe ciepta zasilang w przysztosci z paneli fotowoltaicznych. Pompa bedzie
wyposazona w zbiornik buforowy do 3001. Do pompy ciepta zostang dotaczone wszelkie instrukcje, gwarancje.
Wykonawca dokona szkolenia pracownika. Zestaw zostanie umieszczony w sasiedztwie istniejacej kottowni. W
celu wykonania fundamentéw dla pompy nalezy przy pomocy pity spalinowej wyciac¢ istniejgce utwardzenie.
Urobek wywieZ¢ na wysypisko. Nastepnie wykona¢ wykopy pod fundamenty pomp. W czasie wykonywania robét
ziemnych nalezy upewni¢ sie czy nie wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne, ktére moze powodowaé
zagrozenie lub uniemozliwi¢ wykonanie fundamentéw. Mocowanie pomp wykonaé¢ zgodnie i instrukcjg
montazowa producenta urzadzen. W $cianie zewnetrznej kottowni nalezy za pomocg wiertnicy wykonac¢ otwory
dla przeprowadzenia rurociggu zasilajacego i powrotnego.

Pompe osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na fundamentach wykonanych prze ich montazem. Wtaczenie
pomp ciepta wykona¢ zgodnie z zataczonych schematem technologicznym do rurociggu powrotnego pomiedzy
rozdzielaczem gtéwnym a sprzegtem hydraulicznym. Do mocowania uzywac systemowych zamocowan np. HILTI.
Przejscia przez $ciane wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te przej$cia pod wzgledem p. poz. EI-60.
Montaz pomp ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Armature odcinajaca i regulacyjng stosowac na ci$nienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urzgdzen i rurociggdw nalezy
wykonac proby szczelno$ci na ci$nienie 50% wyzsze od roboczego. Nastepnie wykona¢ ptukanie i uruchomienie
urzadzen. W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen. Po zakonczeniu ruchu
prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
urzadzen.

Zakres robot elektrycznych zaweza sie do podiaczenia zasilania elektrycznego fabrycznych sterownikéw pompy
ciepta stanowiacych ich cze$¢ sktadowa. Zasilanie wykona¢ z istniejacej tablicy wewnetrznej znajdujacej sie przy
wejsciu gtéwnym. Do zasilenia pompy ciepta zastosowa¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenie
nadpradowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna wyréwnawcza.

Wiata drewniana

Drewniang wiate nalezy zbudowa¢ wg odrebnej dokumentacji technicznej (uzyskanie niezbednych decyzji lub
pozwolen po stronie wykonawcy). Przewidzie¢ wiate z dachem dwuspadowym wykonanym z dzwigaréw
kratowych lub krokwi pokrytych blachodachéwka zblizong do budynku OSP. Dopuszcza sie deskowanie w celu
uzyskania usztywnienia. Rzut obiektu jako prostokat o wymiarach zewnetrznych 5,00x10,00m. Wymiar moze
ulec zmianie z uwagi na wymiary nowego samochodu strazackiego. Wiata zostanie posadowiona na betonowych
stopach fundamentowych zagtebionych ponizej strefy przemarzania 1,20m p.p.t. Konstrukcje przewidzie¢ z
krawedziakdw z drewna gatunkow iglastych, najlepiej klejonych. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowa¢ dwukrotnie srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym. W obiekcie nie przewidziano zadnych
przytaczy ani instalacji.

Roboty elewacyjne

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarska z tynku cienkowarstwowego
zewnetrznego silikonowego lub silikonowo-silikatowego oraz tynku mozaikowego w kolorze zgodnym projektem
elewacji. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia. Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe gr. min 12cm izolacji



termicznej o wspétczynniku przewodzenia ciepta min A < 0,032 W/m?K, mocowanej kotkami i klejem do $ciany.
Zastosowana siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010. Wybér systemu
ocieplenia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badanie niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca bedzie prowadzitl (lokalny) dziennik budowy oraz teczke w ktoérej zataczy wszystkie certyfikaty
materiatéw wbudowanych oraz protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Zostanie sporzadzony protokét przekazania palcu budowy, ktéry bedzie zawierat:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie w
sposo6b pisemny lub bezposrednio mailowo za posrednictwem Zamawiajacego.

Decyzje Inspektora nadzoru bedg przedstawione w sposéb pisemny lub mailowo z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska za posrednictwem Zamawiajacego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw. Inspektor nadzoru decyduje o prowadzeniu rejestru obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza poprzez pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbidér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cze$ciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilos$ci)
oraz jakos$ci. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robé6t z ST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w trakcie wykonywania robo6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe) - podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioru robét czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczernistwa
zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

0dbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.



Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,0dbiér ostateczny (konicowy)”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

8.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenie polskich jednostek
organizacyjnych i upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



