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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  związanych  z  remontem  pomieszczeń  OSP  w  Smołdzinie  wraz  z  budową  wiaty  na  samochód
ciężarowy i utwardzeniem terenu.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót remontowo-budowlanych.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną :

• wymianę płytek podłogowych i ściennych
• przebudowa pomieszczenia łazienki - parter
• remont pomieszczenia kuchennego z wymianą mebli
• wymianę instalacji elektrycznej (okablowania, osprzętu i urządzeń elektrycznych, instalacja p.poż oraz

teletechniczna)
• wymianę instalacji grzewczej montaż pompy ciepła do 22,5kW
• wykonanie dodatkowych łazienek na I piętrze
• wykonanie pomieszczenia sali narad
• wykonanie pokoju z łóżkami dla 4 osób
• remont posadzek przez wyrównanie i konserwację
• odświeżenie powłok malarskich oraz szpachlowanie
• wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
• wymianę bram  garażowych z powiększeniem otworów
• montaż rolet, daszków, kamer zewnętrznych
• odnowienie schodów wewnętrznych z podświetleniem stopni i wymianą balustrad
• wykonanie opaski z kostki betonowej oraz parkingu
• wykonanie struktury elewacji z ociepleniem styropianem (lambda min 0,32 gr. 12cm)
• ocieplenie strefy fundamentowej
• wykonanie nowej wiaty drewnianej lub stalowej dla samochodu cieżarowego (projekt wg odrębnego

opracowania)
• utwardzenie terenu dla samochodu + rampa przed wejściem głównym
• wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, akcesoria, sprzęty strażackie

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
- remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,
-  terenie  budowy -  należy przez to  rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane wraz z
urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy,
- dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć  projekt lub opis budowlany,  dziennik budowy,  protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książę obmiaru
robót, kosztorys ślepy
-  dokumentacji  powykonawczej  -  należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót,
-  aprobacie  technicznej  -  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczna wyrobu,  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
- istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane,
- poleceniu inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,



ST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  złożeniem  oferty  cenowej
Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  egzemplarz  dokumentacji  i
egzemplarz ST.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją i ST
Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załączniki do
umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z  nich  są  obowiązujące dla  Wykonawcy tak,  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  w  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy wraz z zajęciem pasa drogowego w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenie,  zadaszenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować  wszelkie
konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na
terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na  powierzchni  terenu i  pod jego
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wyposażenie budynku zostanie w całości przekazane do Zamawiającego w odległości do 5km



1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenie  od  władz,  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na teren
budowy, a wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do
daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i  samorządowej,
które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r.  Nr 47, poz.  401) oraz Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
Przyjęte  materiały  do  realizacji  zakresu  robót  remontowo-budowlanych  należy  realizować  zgodnie  z
przedstawioną ofertą cenową, dokumentacją projektową i ustaleniami z Inwestorem. Materiały będą spełniać
obowiązujące przepisy prawne w postaci rozporządzeń, norm i właściwości technicznych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsce  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Zarządcą obiektu.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do



użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego oraz na terenie
budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów
oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji . Nie przewiduje się wykorzystywania na terenie budowy
specjalistycznych  środków transportu  typu żuraw lub  taśmociąg.  Materiały  transportowane  będą  ręcznie  ze
składu  przyobiektowego  i  magazynu  podręcznego  oraz  stosownie  do  zakresu  wynikającego  z  opisu
kosztorysowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  odpowiada  za  prowadzenie  robót  określonych  warunkami  umowy.  Odpowiada  za  jakość
wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz zgodność z przedmiarem i zaleceniami inspektora nadzoru. 
Prowadzenie dziennika budowy przez wykonawcę odzwierciedlać winno chronologiczny przebieg robót. 
W zakresie technologicznym, ze względu na nieskomplikowany charakter robót, poniższy opis robót oraz opisy
pozycji przedmiaru robót i charakterystyki robót są wystarczające do ich prawidłowego wykonania. Wszelkie
materiał,  urządzenia,  moduły,  podzespoły  itp.  należy  dobrać  w  sposób  odpowiadający  specyfice  robót
remontowych na obiekcie.
Roboty remontowo-budowlane
Roboty rozbiórkowe polegają na wyburzeniu zbędnych fragmentów murowanych ścianek działowych z drzwiami
oraz poszerzeniu otworów. Rozbiórką podlegają również powierzchnie podłogowe: płytki, wykładziny.
Przed wymianą i  montażem nowych drzwi  i  bram Wykonawca  zobowiązany jest  do  sprawdzenia  wszelkich
wymiarów otworów drzwiowych według stanu rzeczywistego. Wykonawca we własnym zakresie i na własny
koszt  usunie  ewentualne  braki  lub  niedoróbki  spowodowane  niewłaściwymi  wymiarami  dostarczonych
elementów otworowych. Drzwi winny być wykonane na wzór drzwi istniejących w budynku, oklejone okładziną
zgodną z istniejącymi.  Nowe drzwi wykonać z aluminium szklone, kolorystykę oraz wielkość skrzydeł ustalić
przed zamówieniem z Inwestorem.
Roboty tynkarskie i okładzinowe polegają na usunięciu istniejących tynków i okładzin ceramicznych ścian, oraz
wykonaniu nowych tynków i  ceramicznych okładzin ściennych.  W zakresie tych robót  jest  również naprawa
obrobienia okien. Okładziny ceramiczne ścian należy wykonać z płytek o rodzaju w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem, do wysokości górnej krawędzi drzwi (ok. 2,1 m). Płytki muszą być odporne na plamienie. 
Istniejące  posadzki  z  płytek  ceramicznych  należy  rozebrać,  podłoże  naprawić  i  wyrównać  i  ułożyć  nową
posadzkę  z  cokolikami z  płytek gres  w kolorze  i  rozmiarach uzgodnionych z  Inwestorem.  Płytki  muszą  być
odporne na ścieranie, plamienie i mieć właściwości przeciwpoślizgowe. W obiekcie nie przewiduje się paneli
podłogowych. Podłoga w garażu zostanie pokryta masą z żywicy epoksydowej. Powierzchnie schodów zostaną
pokryte terakotą, stopnie podświetlone, wymienione zostaną balustrady na nowe.
Obudowę sufitu i  nowych ścian poddasza należy wykonać z  płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym
podwieszanym. Wysokość powieszenia obudowy należy uzgodnić z Inwestorem. Ścianki i sufity będą ocieplone
wełna  mineralną.  Elementy  drewniane  na  poddaszu  pokryte  będą  antygrzybicznie  i  zabezpieczone
przeciwpożarowo.
Przegrody z drzwiami do WC można wykonać jako ścianki systemowe HPL, o wysokości do górnej krawędzi
okładziny ceramicznej ścian, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 
Malowanie farbą emulsyjną lateksową, odporną na ścieranie wykonać dwuwarstwowo. 
W oknach zostaną zamontowane rolety metalowe, kolor uzgodniony z Inwestorem.
W  poszyciu  dachowym  zostaną  umieszczona  okna  dachowe  o  wysokich  parametrach  termoizolacyjnych  na
poziomie 1,0 W/m2K, dźwiękochłonnym w granicach 35dB, o wysokiej klasie przepuszczalności powietrza, kolor
i usytuowanie  zostanie dostosowany do rozstawu krokwi, montaż w pomieszczeniu sali narad i korytarzu.
Wykonawca  na  własny  koszt  usunie  z  budynku,  wywiezie  i  zutylizuje  na  legalnym  wysypisku  wszelkie
demontowane urządzenia, przewody, rury, okładziny, stolarkę i gruz budowlany 
Wykonanie powierzchni z kostki betonowej – wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-
EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt ze solą odladzającą w warunkach
mrozu.  Powierzchnię  parkingu  i  chodniczka  należy  wykorytować  zgodnie  z  zasadami  robót  ziemnych.
Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie.  Dopuszczalne  odchyłki  od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
Wymiana stolarki drzwiowej, bramy, rolety.
Wymiana  bram garażowych będzie  realizowana w ramach poszerzenia  otworów ok 10cm.  Wykuciu  stolarki
drzwiowej podlegają całe elementy wraz z ościeżnicami i uszczelnieniami. Wszystkie elementy stolarki podlegają
utylizacji. Zostanie zamontowana nowa stolarka drzwiowa o tych samych parametrach i kolorystyce zbliżonej do
wymienionej. Układ skrzydeł bez zmian. Drzwi przejściowe między garażem a świetlicą jako aluminiowe szklone.
Rolety okienne – będą montowane na wszystkich oknach świetlicy, sali narad jako rolety manualne, segmentowe,
pełne, zakrywające jednorazowo całą powierzchnię otworu okiennego, wyposażone w systemy zapobiegające
odchylaniu się rolet, barwa do uzgodnienia. 
Wykonanie podłogi z płytek ceramicznych
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:



- wyrównać ewentualne nierówności podłoża oraz zniwelować stopień na korytarzu
- układać przy narożach płytki całkowite.
- klej i zaprawę układać szpachlą żłobkowaną,
-  płytki  przesuwać  do  właściwego położenia  na zaprawie,  dociskać każdą  płytkę  i  miękką  szmatką  oczyścić
pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń,
- temperatura podczas robot co najmniej 15° C
Odchylenie  krawędzi  płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  powinno być  większe  niż  2  mm/m,
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
Powierzchnie wszystkich pomieszczeń obiektu będą na jednym poziomie,  dopuszcza się odchyłki  w progach
pomieszczeń nie więcej niż 5-10mm. 
Wykończenie i malowanie ścian
Po  zeskrobaniu  farby  i  oczyszczeniu  ścian  i  stropu  z  kurzu  usunąć  plamy  z  rdzy,  tłuszczu  itp.  Następnie
powierzchnie ścian pokryć preparatem gruntującym lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą oraz zastosować
środki chemii budowlanej zapewniające należytą przyczepność do podłoża.
Roboty  tynkarskie -  wykonywane  w  miejscach  zamurowań  po  bruzdach  na  kable  lub  w  miejscach  skucia
odstających tynków. 
Przygotowanie podłoża ścian - przewiduje się pokrycie wszystkich ścian i  sufitów powłoką szpachli na bazie
gipsu.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawiane  przez  wypełnienie
ubytków zaprawą  cementowo-wapienną lub masę szpachlową z  mikrowłóknami.  Powierzchnie  powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków zaprawy itp. 
Roboty malarskie - przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie
należy powierzchnię zagruntować.
Remont instalacji elektrycznej
Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem - wymianie podlega cała instalacja elektryczna wraz z osprzętem.
Przed  montażem  należy  wykonać  demontaż  starych  przewodów  i  osprzętu,  demontaż  należy  prowadzić  w
sposób jak najmniej uszkadzający tynki pomieszczenia. Nową instalację prowadzić w istniejących bruzdach po
zdemontowanej instalacji. Tynk odtworzyć w miejscach uszkodzeń. Instalacja po remoncie podlega sprawdzeniu
i sporządzeniu odpowiednich protokołów.
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym gdzie będą
prowadzone  roboty  oraz  stwierdzić  odpowiednie  przygotowanie  frontu  robót.  Odbiór  frontu  robót  przez
wykonawcę  od  zleceniodawcy  powinien  być  dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron  i
udokumentowany spisaniem protokołu. 
Kucie bruzd - bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
Przewody w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby
nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi
w rurach osłonowych.
Mocowanie puszek - puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub
klejenia. 
Układanie i mocowanie przewodów - instalacje należy wykonać jako wtynkową i należy wykonać ją przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. Zabrania się układania przewodów
bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp.. bez stosowania osłon w postaci
rur.
Wykonanie pomiarów i prób powykonawczych - po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe
obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
Roboty sanitarne
Istniejące urządzenia sanitarne jak miski ustępowe, umywalki, zlewozmywak itp należy zdemontować. Należy
dostosować  istniejącą  instalację  wod.  kan.  do  nowych  urządzeń,  likwidując  zbędne  przewody  i  chowając
istniejące w ściany tam, gdzie jest to możliwe. Wymiana pionu kanalizacyjnego: Istniejący pion kanalizacyjny na
wysokości  całej  kondygnacji  należy  wymienić  na  PCV  i  schować  go  zabudowując  w ścianę.  Nowa  instalacja
kanalizacyjna będzie posiadać odpowietrzenie wyprowadzone ponad dach. 
W nowopowstałych pomieszczeniach oraz istniejących zamontowane zostaną kratki  wentylacyjne.  Wykonane
zostaną pomiary przewodów wentylacyjnych w celu zbadania przepływu powietrza w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości  zostaną wykonane dodatkowe otwory wentylacyjne lub zamontowane nawietrzaki  okienne
typowe bez błony. 
Roboty  sanitarne  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  następujących
instalacji: 
• instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej 
• instalacja centralnego ogrzewania wykonana w zakresie wymiany grzejników i rurociągów. Instalację należy
zmodernizować, należy zamontować pompę ciepła do 22,5kW wraz z buforem i oprzyrządowaniem
• wentylacja – w węzłach sanitarnych należy zamontować kratki na kanale wentylacji grawitacyjnej. 
Materiały  zastosowane  do  wykonania  instalacji  wodociągowej,  oraz  armatura,  urządzenia  i  wyposażenie



powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury
instalacyjne,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  Aprobaty  Techniczne,  Certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE (zimna woda) i PEx (ciepła woda użytkowa) Instalację
wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody ciepłej wody i przewody
prowadzone w bruzdach oraz pod posadzką należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm
lub 20 mm. 
Instalacja  kanalizacji  sanitarnej  z  materiałów,  elementów  i  urządzeń  przeznaczone  do  wykonania  instalacji
kanalizacyjnej  powinny odpowiadać  Polskim Normom i  Normom Branżowym,  a  w razie  ich braku powinny
posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki
z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się wykonać z rur PVC. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego
należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzone ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  
Instalacja  centralnego  ogrzewania  -  rury  instalacyjne,  armatura  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Instalację c.o. dopuszcza się wykonać z rur PEx. Jako elementy grzejne
dobrano  grzejniki  stalowe,  płytowe.  Każdy  grzejnik  należy  wyposażyć  w  zawory  termostatyczne  wraz  z
głowicami termostatycznymi. Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu grubości 9 mm. 
Kanały wentylacyjne powinny być wykonane jako przewody o przekroju prostokątnym, połączone za pomocą
kształtek wentylacyjnych. Zastosować należy osprzęt wentylacyjny: kratki nawiewne i wywiewne na kanałach
wentylacyjnych  bądź  w  oknach.  Wszystkie  istniejące  kanały  wentylacyjne  należy  sprawdzić  i  oczyścić,
zapewniając  właściwą  wentylację  danych  pomieszczeń.  Instalacja  wentylacyjna  podlega  odbiorowi  przez
uprawnionego kominiarza, który sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera
poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.
Kotłownia będzie wyposażona w pompę ciepła zasilaną w przyszłości z paneli fotowoltaicznych. Pompa będzie
wyposażona w zbiornik buforowy do 300l. Do pompy ciepła zostaną dołączone wszelkie instrukcje, gwarancje.
Wykonawca dokona szkolenia pracownika. Zestaw zostanie umieszczony w sąsiedztwie istniejącej kotłowni. W
celu wykonania fundamentów dla pompy należy przy pomocy piły spalinowej wyciąć istniejące utwardzenie.
Urobek wywieźć na wysypisko. Następnie wykonać wykopy pod fundamenty pomp. W czasie wykonywania robót
ziemnych  należy  upewnić  się  czy  nie  występuje  istniejące  uzbrojenie  podziemne,  które  może  powodować
zagrożenie  lub  uniemożliwić  wykonanie  fundamentów.  Mocowanie  pomp  wykonać  zgodnie  i  instrukcją
montażową producenta urządzeń. W ścianie zewnętrznej kotłowni należy za pomocą wiertnicy wykonać otwory
dla przeprowadzenia rurociągu zasilającego i powrotnego. 
Pompę osadzić zgodnie z instrukcją producenta na fundamentach wykonanych prze ich montażem. Włączenie
pomp ciepła wykonać zgodnie z załączonych schematem technologicznym do rurociągu powrotnego pomiędzy
rozdzielaczem głównym a sprzęgłem hydraulicznym. Do mocowania używać systemowych zamocowań np. HILTI.
Przejścia przez ścianę wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć te przejścia pod względem p. poż. EI-60.
Montaż  pomp  ciepła  i  modułów  hydraulicznych  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażową  producenta.
Armaturę odcinającą i regulacyjną stosować na ciśnienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urządzeń i rurociągów należy
wykonać próby szczelności na ciśnienie 50% wyższe od roboczego. Następnie wykonać płukanie i uruchomienie
urządzeń.  W  czasie  próbnego  ruchu  należy  wykonać  regulacje  i  pomiary  urządzeń.  Po  zakończeniu  ruchu
próbnego  należy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów  i  regulacji  z  naniesieniem  rzeczywistych  wydajności
urządzeń. 
Zakres robót elektrycznych zawęża się do podłączenia zasilania elektrycznego fabrycznych sterowników pompy
ciepła stanowiących ich część składową. Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy wewnętrznej znajdującej się przy
wejściu głównym. Do zasilenia pompy ciepła zastosować pomiar zużycia energii  elektrycznej,  zabezpieczenie
nadprądowe oraz kolejności i asymetrii faz, szyna wyrównawcza. 
Wiata drewniana
Drewnianą wiatę należy zbudować wg odrębnej dokumentacji technicznej (uzyskanie niezbędnych decyzji lub
pozwoleń  po  stronie  wykonawcy).  Przewidzieć  wiatę  z  dachem  dwuspadowym  wykonanym  z  dźwigarów
kratowych lub krokwi pokrytych blachodachówką zbliżoną do budynku OSP. Dopuszcza się deskowanie w celu
uzyskania usztywnienia. Rzut obiektu jako prostokąt o wymiarach zewnętrznych 5,00x10,00m. Wymiar może
ulec zmianie z uwagi na wymiary nowego samochodu strażackiego. Wiata zostanie posadowiona na betonowych
stopach  fundamentowych  zagłębionych  poniżej  strefy  przemarzania  1,20m  p.p.t.  Konstrukcję  przewidzieć  z
krawędziaków  z  drewna  gatunków  iglastych,  najlepiej  klejonych.  Wszystkie  elementy  drewniane  należy
zaimpregnować dwukrotnie środkiem impregnacyjno - grzybobójczym. W obiekcie nie przewidziano żadnych
przyłączy ani instalacji. 
Roboty elewacyjne
Do  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  należy  zastosować  zaprawę  tynkarską  z  tynku  cienkowarstwowego
zewnętrznego silikonowego lub silikonowo-silikatowego oraz tynku mozaikowego w kolorze zgodnym projektem
elewacji. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i  certyfikacie załączonym do partii  zapraw powinien być podany czas przydatności  do
użycia.  Do  wykonania  warstwy  izolacyjnej  należy  zastosować  płyty  styropianowe  gr.  min  12cm  izolacji



termicznej o współczynniku przewodzenia ciepła min λ < 0,032 W/m2 K, mocowanej kołkami i klejem do ściany.
Zastosowana siatka z  włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.  Wybór systemu
ocieplenia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Dla  udokumentowania zgodności  stosowania  materiałów budowlanych zgodnie z  ustawą Wykonawca winien
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  i  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inspektorem  nadzoru.  Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
·  Polską  Normą  lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca będzie  prowadził  (lokalny)  dziennik  budowy oraz  teczkę w której  załączy wszystkie  certyfikaty
materiałów wbudowanych oraz  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Zostanie sporządzony protokół przekazania palcu budowy, który będzie zawierał:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się w
sposób pisemny lub bezpośrednio mailowo za pośrednictwem Zamawiającego.
Decyzje Inspektora nadzoru będą przedstawione w sposób pisemny lub mailowo z zaznaczeniem ich przyj ęcia
lub zajęciem stanowiska za pośrednictwem Zamawiającego.
Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów stanowi  dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów. Inspektor nadzoru decyduje o prowadzeniu rejestru obmiaru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,



Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza poprzez pisemne powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  ST  i
uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru częściowego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści)
oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  ST.  W  toku
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w trakcie wykonywania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  ze  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną wartość  wykonywanych robót  w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego  (końcowe)  -  podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
2. protokoły odbioru robót częściowych,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z ST ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.



Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1.Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 
8.2.Rozporządzenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 grudnia  2002 r.  –  w sprawie  systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenie polskich jednostek
organizacyjnych i  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i  formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
8.3.Inne dokumenty i instrukcje
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.


